

- ค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
รวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + ((3) + ((1) \times (4) + (2) \times (5)))$
(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor FN) = (4) $\times$ (6)
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด α (Factor FN) = (5) $\times$ (6)
(9) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด
(10) ค่าป้ายบอกชื่อสายทาง
(11) รวมยอดค่าก่อสร้างทั้งสิ้น
(12) ขอใช้งบประมาณเพียง (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

=	478,363.02	บาท
=	-	
=	-	
=	1.3624	
=	-	
=	-	
=	-	
=	-	
=	-	
=	651,721.78	บาท
=	650,000.00	บาท

ถนนคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร มีพื้นที่ 840.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย ตารางเมตรละ 773.81 บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน (หกสิบวัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย.....

(นายทิพากร บุญประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายเขียนแบบ

1.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายสมพร บุญกลิ่น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ตรวจสอบ.....

(นายณธรรต พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2.....กรรมการ ฯ

(นางสาววิภา กล้าหาญ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เห็นชอบ.....

(นางมานิสา เดิมสยทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

3.....กรรมการ ฯ

(นางสาวเพ็ญพรรณ อธิโกสุมาลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อนุมัติ.....

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร