

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 วันที่ 2/2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ชื่อโครงการ ขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องลม

ปริมาณงาน โดยวางท่อประปา พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5 ยาวรวม 3,504.00 เมตร และวางท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5 ยาวรวม 3,068.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบของทางราชการ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

คำนวณราคากลางโดย 1.นายศราวุธ มีมงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
รวมยอดยกมา									
	2.9 ประตูน้ำ pvc ชั้น 13.5 dia 3"	3.00	ตัว	550.00	1,650.00		-	1,650.00	
	2.10 ประตูน้ำ pvc ชั้น 13.5 dia 2"	3.00	ตัว	250.00	750.00		-	750.00	
	2.11 บ่อพัก ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมฝาปิด	6.00	ตัว	700.00	4,200.00		-	4,200.00	
	2.12 น้ำยาเชื่อมท่อท่อ pvc ขนาด 1,000 กรัม	20.00	กระป๋อง	320.00	6,400.00		-	6,400.00	
รวมยอดค่าก่อสร้าง								619,858.80	

(นายศราวุธ มีมงคล)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.บางบุตร