

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ชื่อโครงการ ขยายเขตรบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องลม

ปริมาณงาน โดยวางท่อประปา พีวีซี Ø 3" ขึ้น 8.5 ยาวรวม 3,504.00 เมตร และวางท่อ พีวีซี Ø 2" ขึ้น 8.5 ยาวรวม 3,068.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบของทางราชการ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

คำนวณราคากลางโดย 1.นายศราวุธ มีมงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

27 มิ.ย. 2561

รวมยอดยกไป 606,858.80

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานชุดดิน - ถมดิน	985.80	ลบ.ม.		-	99.00	97,594.20	97,594.20	
2	งานวางระบบท่อจ่ายน้ำประปา	6,572.00	ม.			3.00	19,716.00	19,716.00	
	2.1 ท่อ pvc ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 dia 3"	876.00	ท่อน	395.00	346,020.00		-	346,020.00	
	2.2 ท่อ pvc ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 dia 2"	767.00	ท่อน	180.00	138,060.00		-	138,060.00	
	2.3 ท่อ pvc ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 dia 1/2"	6.00	ท่อน	42.00	252.00		-	252.00	
	2.4 สานทาง pvc dia 3"	7.00	ตัว	157.00	1,099.00		-	1,099.00	
	2.5 สานทาง pvc dia 2"	2.00	ตัว	40.10	80.20		-	80.20	
	2.6 สานทาง pvc dia 3" ลด 2"	3.00	ตัว	157.00	471.00		-	471.00	
	2.7 สานทาง pvc dia 3" ลด 1/2"	24.00	ตัว	103.00	2,472.00		-	2,472.00	
	2.8 สานทาง pvc dia 2" ลด 1/2 (นายศราวุธ มีมงคล)	24.00	ตัว	45.60	1,094.40		-	1,094.40	

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.บางบุตร