

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านโชดกลาง (ศาลาข้างคลองบางกระดาน)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
 แบบเลขที่ แบบบ ปร. 4 ที่แนบมา มีจำนวน 3 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ราคาค่าก่อสร้างของเดิม ประเภทงานอาคาร				
2	ราคาค่าก่อสร้างที่ปรับลดแล้ว ประเภทงานอาคาร				
	สรุปปรับลดค่างานก่อสร้างคิดเป็นจำนวนเงิน			1,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย.....

(นายปิยชล ผั่นจักสาย) (นายมานุ สุขสวัสดิ์)

ช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1.....ประธานกรรมการ

(นางสาวบุญผดุง จงเจริญพานิช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตรวจสอบ.....

(นายสมพร บุญกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2.....กรรมการ ฯ

(นางสาวเพ็ญพรรณ อธิธิกุลสมลย์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ

เห็นชอบ.....

(นางมานิสา เต็มสายทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

3.....กรรมการ ฯ

(นายปิยชล ผั่นจักสาย)

ช่างโยธา

อนุมัติ.....

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านโชดกลาง (ศาลาข้างคลองบางกระดาน)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
 แบบเลขที่ แบบบ ปร. 4 ที่แนบมา มีจำนวน 3 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	85,071.40	1.2726	108,261.86	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แบบถาวร)			3,000.00	
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี 7 %	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ				
1	ชุดโต๊ะม้านั่งหินอ่อนรูปทรงสี่เหลี่ยม มีพนักพิง ขนาด 0.85x0.85 เมตร จำนวน 2 ชุด	7,600.00	532.00	8,132.00	
2	ชุดโต๊ะม้านั่งหินอ่อนรูปทรงตัว A ไม่มีพนักพิง ขนาด 0.75x1.1.65 เมตร จำนวน 2 ชุด	13,600.00	952.00	14,552.00	
	เครื่องเล่นเด็ก				
1	ชิงช้าแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่	13,500.00	945.00	14,445.00	
2	ชิงช้าโซ่รูปตัว A ขนาดใหญ่ แบบ 4 ที่นั่ง	13,500.00	945.00	14,445.00	
3	ชุดรวมเชือกถักแป้นบาส กระดานลื่น A	12,500.00	875.00	13,375.00	
4	ม้าหมุนแบบ 6 ที่นั่ง	8,500.00	595.00	9,095.00	
5	รถไฟโยกขนาดใหญ่แบบ 5 ที่นั่ง	13,500.00	945.00	14,445.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 199,750.86

คิดเป็นเงินประมาณ ขอใช้เพียง

199,000.00

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

-ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน (สามสิบวัน)

ประมาณราคาโดย.....

(นายปิยชล ผั่นจักสาย) (นายมานุ สุขสวัสดิ์)

ช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ.....

(นายสมพร บุญกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางมานิสา เต็มสายทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

อนุมัติ.....

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ ฯ

(นางสาวบุญณา จงเจริญพานิช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.....กรรมการ ฯ

(นางสาวเพ็ญพรรณ อธิธิกุลสมลย์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ

3.....กรรมการ ฯ

(นายปิยชล ผั่นจักสาย)

ช่างโยธา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

[illegible]

ใบปริมาณปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านโชดกลาง (ศาลาข้างคลองบางกระดาน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบของทางราชการ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

คำนวณราคากลางโดย 1.นายมานู สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2.นายปิยชล ผื่นจักสาย ช่างโยธา

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							67,923.59	
	3.5ตะปู	1.00	กก.	36.45	36.45			36.45	
	3.6เหล็กเส้นกลม RB. Ø 6 มม.	479.15	กก.	25.66	12,294.99	3.40	1,629.11	13,924.10	
	3.7ลวดผูกเหล็ก	14.37	กก.	42.06	604.40			604.40	
	3.8น็อตเกลียว Ø 12 มม. ยาว 0.10 ม. (ฝังผูกเหล็ก)	30.00	ตัว	10.00	300.00			300.00	
	3.9ทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.05 ม.)	3.45	ลบ.ม.	327.19	1,128.81	99.00	341.55	1,470.36	
	3.10สื่อน้ำพลาสติก	12.50	ตร.ม.	35.00	437.50	30.00	375.00	812.50	
								85,071.40	

รวมยอดค่าก่อสร้าง

(นายมานู สุขสวัสดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บางบุตร

นายปิยชล ผื่นจักสาย
ช่างโยธา อบต. บางบุตร

ใบปริมาณปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านโชดกลาง (ศาลาข้างคลองบางกระดาน)

ปริมาณงาน โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบของทางราชการ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย 1.นายมานู สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2.นายปิยชล ผื่นจักสาย ช่างโยธา

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	1.ชุดโต๊ะม้านั่งหินอ่อนรูปทรงสี่เหลี่ยม มีพนักพิง ขนาด 0.85x0.85 เมตร	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00			7,600.00	
	2.ชุดโต๊ะม้านั่งหินอ่อนรูปทรงตัว A ไม่มีพนักพิง ขนาด 0.75x1.65 เมตร	2.00	ชุด	6,800.00	13,600.00			13,600.00	
	เครื่องเล่นเด็ก								
	1.ชิงช้าแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00			13,500.00	
	2.ชิงช้าโซ่รูปตัว A ขนาดใหญ่แบบ 4 ที่นั่ง	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00			13,500.00	
	3.ชุดรวมเชือกถักแป้นบาส กระดานลื่น A	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00			12,500.00	
	4.ม้าหมุนแบบ 6 ที่นั่ง	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00			8,500.00	
	5.รถไฟโยกขนาดใหญ่แบบ 5 ที่นั่ง	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00			13,500.00	
	รวมยอดครุภัณฑ์จัดซื้อ							82,700.00	

(นายมานู สุขสวัสดิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บางบุตร

นายปิยชล ผื่นจักสาย
ช่างโยธา อบต. บางบุตร