

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องลม - เขาเผือก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบของทางราชการ)

หน่วยงานประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 6 ก.ค. 2561.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย X F	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	1,060.00	1.70	1,802.00	1.3624	2.316080	2,455.045
	1.2 งานขุดรื้อปรับเกลี่ยและบดอัดแน่นคันทางเดิม	ตร.ม.	1,060.00	10.74	11,384.40	1.3624	14.632176	15,510.107
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ดินถม)	ลบ.ม.	112.50	204.02	22,952.25	1.3624	277.956848	31,270.145
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	53.00	537.05	28,463.65	1.3624	731.676920	38,778.877
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				-			-
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,072.50	442.94	475,053.15	1.3624	603.46	647,212.41
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANTION JOINT)	ม.	10.00	196.52	1,965.20	1.3624	267.74	2,677.39
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	212.00	119.37	25,306.44	1.3624	162.63	34,477.49
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	212.00	56.70	12,020.40	1.3624	77.25	16,376.59
4	งานป้ายจราจร							
	4.1 (บ.1)	ชุด	1.00	2,030.00	2,030.00	1.3624	2,765.67200	2,765.672
	4.2 (บ.33)	ชุด	1.00	650.00	650.00	1.3624	885.56000	885.560
	4.3 (ต.75)	ชุด	1.00	830.00	830.00	1.3624	1,130.79200	1,130.792
	4.4 เสาป้าย (SIGN POST)	ชุด	3.00	2,010.00	6,030.00	1.3624	2,738.42400	8,215.272
	รวมยอดค่าก่อสร้าง				588,487.49			801,755.35

(นายตราวุธ มิมงคล)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.บางบุตร