
สวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลบางบุตร

สถานที่กอสราง  หมูที่ 2  ตําบลบางบุตร  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน      โดยการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร (Overray Para Asphaltic) ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 2,110 ตารางเมตร  

ตามแบบของทางราชการ)

หนวยงานประมาณการ  กองชาง

ประมาณราคาเมื่อวันที.่....................................................

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน ราคา ราคาทุน FN ราคาตอหนวย ราคากลาง

ที่ ตอหนวย X F

1 งานกรุยทาง ตร.ม. 2,110.00   1.70         3,587.00       1.3624 2.32            4,886.93       

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1งานลาดยางแทคโคต ตร.ม. 2,110.00   27.88       58,826.80      1.3624 37.98          80,145.63      

2.2งานผิวทางพาราแอสฟลทติก หนา 3 ซม. ตร.ม. 2,110.00   231.51      488,486.10    1.3624 315.41        665,513.46    

3 งานปายจราจร (TRAFFIC SIGNS) -              

3.1 (บ -1) ชุด 1.00        2,030.00   2,030.00       1.3624 2,765.67      2,765.67       

3.2 (ต -13) ชุด 1.00        830.00      830.00          1.3624 1,130.79      1,130.79       

3.3 (ต -14) ชุด 1.00        830.00      830.00          1.3624 1,130.79      1,130.79       

3.4 (ต -75) ชุด 1.00        830.00      830.00          1.3624 1,130.79      1,130.79       

3.5 เสาปายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. ตน 4.00        2,010.00   8,040.00       1.3624 2,738.42      10,953.70      

4 งานตีเสนจราจร (MARKINGS)

4.1 เสนจราจรชนิด COLD PAINT &  HOT ตร.ม. 92.25       290.00      26,752.50      1.3624 395.10        36,447.61      

PAINT (สีขาวและสีเหลือง)

รวมยอดคางานกอสรางทางยกไป 590,212.40   804,105.37   

- 2 -

โครงการ         ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร (Overray Para Asphaltic) ถนนสายบางบุตร ซอย1 (ชวงที่ 2)
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        แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง



(1) ผลรวมคางานตนทุนงานกอสรางทาง = 590,212.40   บาท

(2) ผลรวมคางานตนทุนงานกอสรางสะพานและทอเหล่ียม =  -

(3) ผลรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอ่ืน =  -

(4) คา Factor F งานกอสรางทาง = 1.3624

(5) คา Factor F งานกอสรางสะพานและทอเหล่ียม =  -

(6) คา Factor F คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด ฯ  = 1 + ((3) ÷ ((1) x (4) + (2) x (5)) =  -

(7) คา Factor F งานกอสรางทางซ่ึงรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนด ฯ (Factor FN) = (4) x (6) =

(8) คาFactor Fงานกอสรางสะพานและทอเหล่ียมซ่ึงรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ (Factor FN)=(5) x ( =  -

(9) คาปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ชุด  =  บาท

(10) คาปายบอกช่ือสายทาง

(11) รวมยอดคากอสรางทั้งส้ิน  = 804,105.37   บาท

(12) ขอใชงบประมาณเพียง (แปดแสนบาทถวน) 800,000.00  บาท

มีพ้ืนที่ 2,110.00      ตร.ม.

ราคาเฉล่ีย ตารางเมตรละ บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดําเนินการการกอสราง 90 วัน (เกาสิบวัน)
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