

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพะวา (หลังเดิม)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพะวา (หลังเดิม)
- ประเมินงานอาคาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๘๐๔,๘๕๒.๒๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔ จำนวน ๙ หน้า
๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางมานิสา เต็มสายทอง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายณัฏฐรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายศราวุธ มีมงคล	ผู้ช่วยยานช่างสำรวจ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

โครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพะวา (หลังเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ -33/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

แบบ ปร.4 ที่แนบมา มีจำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,383,664.69	1.3044	1,804,852.22	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้เงิน.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,804,852.22	
	หนึ่งล้านแปดแสนสี่พันแปดร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์				

- ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 120 วัน

ประมาณราคาโดย.....

(นายศราวุธ ผึ้งแผ้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

(นายณัฏฐรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางมานิสา เต็มสายทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

อนุมัติ.....

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ ฯ

(นางมานิสา เต็มสายทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

2.....กรรมการ ฯ

(นายณัฏฐรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

3.....กรรมการ ฯ

(นายศราวุธ มีมงคล)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

โครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพะวา (หลังเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 14.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร (ตามแบบของทางราชการ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

คำนวณราคากลางโดย 1.นายศราวุธ ผิงแผ่ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่ - 33 / 2563

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่.....2.6.มิ.ย. 2563.....

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							670,287.19	
	- เชิงชายไม้เทียม1/2"x8"+ปิดทับสำเร็จรูป1/2x6	129.90	ม.	98.32	12,771.77	73.00	9,482.70	22,254.47	
	-งานรางน้ำฝนสังกะสี 5"เบอร์ 28 ทน 0.45 มม.	31.60	ม.	400.00	12,640.00	-	-	12,640.00	
	- นี้อตเกลียวมุงแผ่นเมทัลชีท	2,000.00	ตัว	2.89	5,780.00	-	-	5,780.00	
	2.2งานฝ้าเพดาน								
	- งานติดตั้งฝ้าอับชื้นฉาบเรียบโครงเคร่าอลูมิเนียม	195.00	ตร.ม.	328.50	64,057.50	-	-	64,057.50	
	- ฝ้าเพดานทาสีน้ำพลาสติก	195.00	ตร.ม.	47.91	9,342.45	30.00	5,850.00	15,192.45	
	2.3งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	314.55	ตร.ม.	152.07	47,833.62	80.00	25,164.00	72,997.62	192,๑๒๓.๐4
รวมยอดยกไป								863,209.23	

